

TERMES DE REFERENCE

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION D'UNE ÉTUDE GENRE DANS LA COMMUNE D'ANSE A PITRES.

SOMMAIRE :

- I. CONTEXTE DE L'ÉTUDE
- II. OBJET DE L'ÉTUDE
- III. METHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL
- IV. CONTENU DE L'ÉTUDE
- V. DELAIS D'EXECUTION DE L'ÉTUDE
- VI. PROFIL DU/ES CONSULTANT/S
- VII. DOSSIER DE CANDIDATURE
- VIII. DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES

I. CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Alianza por la Solidaridad (Solidaridad internacional) est créé dans le but de renforcer les personnes, leurs collectifs et communautés, pour qu'elles soient capables de prendre en charge leur future et de transformer leurs sociétés, en corrigeant les inégalités de façon durable. Alianza, en partenariat avec la Coordination Régionale de Organisations du Sud-est (**CROSE**) travaillent dans l'Arrondissement de Belle Anse, et notamment dans la Commune d'Anse à Pitres depuis l'année 2006 dans le domaine du développement rural, l'amélioration de la production agricole, la gestion des risques et des désastres et la promotion de la bonne gouvernance.

Alianza et CROSE vont exécuter le projet *"Augmentation de la résilience de la population de la commune d'Anse-à-Pitre face aux risques naturels et aux pressions et menaces anthropiques"*, (2018-2021), financé par l'Agence Espagnole de Coopération internationale pour le développement (**AECID**). Ledit projet vise à réduire les facteurs de vulnérabilité de la population d'Anse à Pitre face aux risques naturels et menaces à caractère anthropique (**objectif général**) à travers de l'augmentation de la résilience de la population de la commune d'Anse à Pitres (**objectif spécifique**).

Des actions combinées et globales sont proposées pour contribuer à l'adaptation des bénéficiaires aux effets du changement climatique et à accroître leur capacité de résilience, sur la base de la gestion durable des ressources naturelles, de l'adaptation des pratiques agricoles, de l'impact sur les relations de genre et l'harmonisation des acteurs sur le territoire.

Les résultats attendus dans le projet sont les suivantes :

R.1 L'aménagement des ressources naturelles du bassin versant de Pedernales est facilité: planification participative du territoire; actions spécifiques en faveur de la conservation des sols; actions de protection dans les zones de recharge et efficacité énergétique.

R.2 La production agricole est augmentée, donnant la priorité aux systèmes agrosylvoopastoraux et à la récupération de cultures locales à vocation consommatrice en période de grandes pénuries alimentaires.

R.3 La protection de la population du bassin versant est améliorée contre les menaces : travaux d'atténuation tout au long du bassin versant et renforcement des capacités des communautés, notamment en matière de prévention et de lutte contre la sécheresse et les inondations. Ces actions prendront en compte le caractère binational du bassin.

R.4 L'équité entre hommes et femmes est améliorée dans la prise de décision, l'accès et le contrôle des ressources : faciliter l'accès et le contrôle de la terre, activités de "coaching" visant à promouvoir la qualité de la participation des femmes aux espaces de prise de décision - y compris ceux liés à la gestion des risques.

Dans le processus d'identification du projet compte établir la situation de référence en matière de genre et développement dans zone d'intervention ciblées.

Cet exercice vise à établir la situation de référence genre et de garantir l'intégration de la dimension genre dans toutes les actions du processus de conception, de mise en œuvre et d'évaluation, afin que les outputs de la convention impactent et pour les hommes et pour les femmes.

En effet, le genre est un enjeu de développement du fait que l'analyse sous l'angle des rapports de genre a montré que la situation en Haïti est caractérisée par des inégalités profondes entre hommes et femmes pour l'accès et le contrôle des ressources qui se mesure à différents niveaux : accès à la terre, technologies nouvelles, environnement, etc.

L'analyse genre en renvoyant au concept d'inégalité sociale permet de montrer en quoi des rapports non égalitaires peuvent être facteur de blocage pour le développement durable.

II. OBJET DE L'ÉTUDE

L'Objet de cette consultation consiste à la réalisation d'une Etude en vue d'établir la situation de référence dans les relations de genre pour contribuer dans l'élaboration de la ligne de base du projet *"Augmentation de la résilience de la population de la commune d'Anse-à-Pitre face aux risques naturels et aux pressions et menaces anthropiques"* (financement AECID).

La zone d'intervention du projet et qui fait objet aussi de cette étude est la Commune d'Anse à Pitre : 1^{ère} Section Communale de Boucan Guillaume et 2^{ème} Section Communal Bois D'Orme.

De manière spécifique, il s'agit de :

- Faire l'état des lieux des relations de genre au niveau de commune locale d'intervention
- Proposer une situation simulée de niveau de prise en charge souhaitée des relations de genre pour la réduction des inégalités dans la cadre du projet
- Définir un système de suivi des indicateurs (IOV) de Genre à court et moyen terme pour contribuer au suivi du projet.

Le résultat de cette étude sera un rapport qui sera répartie entre les différents acteurs de la zone et qui servira de référence à ceux-ci ainsi qu'au projet dans leurs activités futures.

Ce rapport comprendra l'information nécessaire pour atteindre les objectifs définis, qui se traduisent par l'utilisation au minimum des outils suivants :

Profil des activités :

Productif : agrouper la production de biens et services pour la consommation et le commerce.

Reproductif : se soucier de maintenir l'agrége familial et ces membres, prendre soin des enfants, la préparation de la nourriture, le recueil de l'eau, prendre soin de la santé familiale, etc.

Communautaire : regrouper l'organisation collective et services sociaux.

- Travail de gestion communautaire
- Participation dans les politiques communautaires

Profil de l'accès et le contrôle :

Accès : le droit que les femmes et hommes ont pour l'usage de la terre ou autres ressources à son bénéfice ou bénéfice de l'agrége familial.

Contrôle le droit que les femmes et hommes ont pour la terre et des autres ressources du territoire, bien comme se décider sur l'usage et la distribution.

Profil de bénéfice et de partage de décision par ménage, pour exploitation agricole et par communauté. Entre autres :

Les rapports sociaux entre les sexes (La façon dont les hommes et les femmes dans une communauté se voient conférer des attributions, des responsabilités et des rôles différents, sur la base des normes et valeurs. Ces rapports sont modifiables et sont influencés par la classe, la caste, l'ethnie et la race et sont une expression des relations de pouvoir.

L'intérêts pratiques et intérêts stratégiques

L'accès aux sphères de prise de décision (aux niveaux individuels, du ménage, du groupe, du village, de la communauté)

Le niveau d'autonomie physique (droit de décision sur son propre corps, protection contre la violence et liberté de mouvement dans l'exécution des tâches)

Les calendriers saisonniers, afin de révéler les contraintes et les opportunités saisonnières représentant les changements qui surviennent par différentes variétés, mois après mois, durant un an ou un cycle de culture (01 à 12 mois) en relation à la femme et homme. On devra établir pour chaque mois de l'année, le quantité et le comportement de différentes variétés de: pluie, températures, cultures, élevage (nescience, vente, maladies, alimentation, transhumance), main d'œuvre (hommes, femmes), activités non agricoles, commerce, quantité et type d'aliment consommés, maladies prix, migration, bénéfices, crédit, dépense, et aussi l'occupation, la surcharge, la mobilité, la disponibilité des moyens entre hommes et femmes.

III. METHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL

Pour la réalisation de cette étude ALIANZA recrutera un/des consultant/s sous la supervision de l'équipe technique du projet. Le/s consultant/s seront demandés de présenter une proposition de méthodologie, et un plan de travail, qui doit comprendre les outils et techniques utilisés pour bien mener l'étude en genre.

L'équipe de consultants doit se familiariser avec tous les aspects du projet. Il faudrait analyser les politiques au niveau macro et les mécanismes institutionnels de prestation de services selon le genre, et étudier les réalités de terrain et les présenter d'une manière qui contribuera au projet.

Les techniques de collecte des données proposées seront dûment justifiées par les experts, et elles devraient inclure entre autres :

- Révision documentaire
- Collecte des données quantitatives
- Collecte des données qualitatives.

En tenant en compte la durée de l'étude proposer une échantillon représentative des organisations de base, coopératives, institutions, ménages sur le terrain pour pouvoir obtenir les indicateurs attendus.

La méthodologie à suivre pour atteindre les objectifs de cette étude comporte plusieurs étapes, dans un processus participatif qu'impliquera la participation des différents acteurs impliqués.

Le plan de travail doit être composé par les phases suivantes :

- Préparation
- Révision documentaire
- Collecte des données sur le terrain
- Synthèse et rédaction de l'étude.

A. Phase de préparation

Durant cette phase préparatoire, il s'agira de tout mettre en œuvre pour un bon démarrage des travaux. Il s'agit d'organiser une rencontre avec les responsables techniques du projet pour :

- Discuter les objectifs et les résultats attendus.
- Clarifier le contenu de l'étude.
- Convenir des modalités contractuelles.

B. Révision documentaire

Il s'agit de faire le point sur la documentation existante sur la situation en genre en Haïti, documents cadre et données existantes dans la zone d'intervention. La révision documentaire aidera à définir les données à collecter sur le terrain.

C. Collecte de données sur le terrain

Au cours de cette phase, toutes les informations nécessaires pour compléter la révision documentaire visée à atteindre les objectifs définis, seront collectés sur le terrain. Les informations recueillies seront tant quantitatives que qualitatives, en utilisant, au minimum des outils techniques incluses dans l'objet de l'étude et la proposition méthodologique.

La collecte de données sera exécutée au niveau des femmes, des hommes, producteurs/trices, commerçants/trices, transformateurs/trices, exportateurs/trice, structures étatiques et autres structures/acteurs intervenant dans la zone. L'équipe du projet facilitera au/x consultant/s l'appui le contact avec les différents acteurs dans la zone du projet.

Il faut consacrer au moins 15 jours à la phase de collecte de données sur le terrain.

D. Synthèse et élaboration du rapport

Après la phase de terrain, les informations recueillies seront compilées, traitées, analysées à l'aide de logiciels appropriés. La fiabilité des informations et des données recueillies sera garantie à travers la triangulation des méthodes de collecte et des sources d'information.

Après la réalisation de la phase sur le terrain, un premier draft sera transmis à l'équipe Alianza. Une rencontre de restitution avec des principaux conclusions de l'étude sera organisé entre l'équipe du projet et les consultants/es.

E. *Élaboration du rapport final*

Un rapport final provisoire sera transmis en tenant en compte les observations de la rencontre de restitution du draft, qui sera révisé par l'équipe du projet (3 jours) avant de la validation et l'approbation finale.

Tout retard dans la réalisation des phases indiquées doit être communiqué par écrit à l'équipe d'Alianza

IV. CONTENU DE L'ETUDE

Le rapport devrait être structuré en suivant les recommandations suivantes, vise à répondre aux objectifs définis. L'étude de genre doit comprendre les informations suivantes :

1. Sommaire
2. Contexte de l'étude
3. Profil des activités
4. Profil de l'accès et le contrôle
5. Profil de bénéfice et de partage de décision par ménage, pour exploitation agricole et par communauté.
6. Les calendriers saisonniers
7. Conclusions : l'état des lieux des relations de Genre au niveau de Commune d'intervention et au niveau de ses structures sociales (OCB, institutions, ménages)
8. Recommandations : situation simulée de niveau de prise en charge souhaitée des relations de genre pour la réduction des inégalités dans la cadre du projet
9. Système de suivi des indicateurs (IOV) de Genre à court et moyen terme pour contribuer au suivi du projet.
10. Bibliographie.

La rapport finale sera accompagné de tous les outils utilisés dans l'étude (fiches, enquêtes, d'autres).

V. DELAIS D'EXECUTION DE L'ETUDE

La prestation totale pour la réalisation de cette étude est estimée à **45 jours**. La prestation débutera après signature du contrat entre le prestataire de services et ALIANZA. La date de démarrage est prévue le plus tard, pour **le 5 novembre 2018**.

Dans le cas de dépassement du délai d'application de la prestation de services et qui n'ont pas atteint les résultats escomptés, le prestataire de service pourra recevoir une pénalité de 5% du montant total par jour, à partir du 5^{ème} jour de retard dans la de livraison de produits escomptés.

VI. PROFIL DU/ES CONSULTANT/S.

Les compétences requises pour réaliser cette étude sont celles d'un/des consultant/s couvrant les domaines suivants :

- Formation supérieure en sciences sociales ou dans un autre domaine pertinent (p. ex., l'économie du travail);
- Formation en genre et développement
- Plus de cinq ans d'expérience dans la réalisation d'études dans le domaine du genre avec des publications ou des rapports de mission sur des questions de genre
- Expérience justifiée en recherche et analyse.
- Expérience du développement de stratégies de promotion de genre.
- Parfaite maîtrise du français et créole à l'oral et à l'écrit

VII.DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats intéressés par la présente offre sont invités à faire parvenir un dossier de candidature comprenant :

- Un curriculum vitae (maximum deux pages) de chaque membre de l'équipe et CV de la Firme, si **(30 points)**
- Une proposition technique pour la réalisation de l'étude (note méthodologique) **(60 points)**
- Une offre financière **(10 points)**

Une importance particulière sera accordée par le groupe de sélection à la pertinence de la méthodologie, aux techniques proposées et à l'offre financière proposée.

Le montant maximum disponible pour cette prestation est de 8.000 USD.

VIII. DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES

Les soumissions doivent être soumises au plus tard, le 31 octobre aux adresses suivantes :
mlopez@aporsolidaridad.org et amoreno@aporsolidaridad.org.

Les candidatures doivent indiquer la référence : « AT. ÉTUDE DE GENRE ANSE À PITRES »

Seuls les candidats pré sélectionnés seront contactés

Les partenaires du projet appliquent dans les processus de sélection de personnel et services le principe de non-discrimination de genre, race, religion ou orientation sexuelle.
