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I. CONTEXTE DE L´ÉVALUATION FINALE DU PROJET 
TET KOLE TI PEYIZAN AYISYEN (TK) est un mouvement des plus représentatifs de ce 
secteur en Haïti. C’est un mouvement paysan qui a commencé vers l’année 1970 sur le 
nom de : « Gwoupman Tèt ansanm, Caritas bitasyon ». Après la chute de Duvalier le 
7 Février 1986, les réflexions continuent au niveau des différents groupements du pays, 
ainsi le 6 septembre 1986, TET KOLE TI PEYIZAN AYISYEN (TK) avait vu le jour.  

Aujourd’hui, TK s’étend sur tous les dix (10) départements du pays. C’est aussi un 
mouvement indépendant n’appartenant à, aucune personne physique ou morale ; ni à 
l’état, ni a aucune religion, ni a aucune institution nationale ou internationale.  De nos 
jours, TK compte approximativement cent vingt mille (120 000) membres répartis sur 
l’ensemble du territoire national. TK travaille avec plusieurs catégories de paysan 
comme : paysan sans terre, paysan qui travaillent avec un intérêt de 50% (de moitié), 
paysan avec une petite quantité de terre et des travailleurs des champs.  

Pour exécuter ses projets, TK accepte le financement de bailleurs partageant la même vision de 
la réalité et du développement local. Ainsi TK travaille dans le but de renforcer les paysans-anes, 
leurs collectifs et communautés, pour qu´elles soient capables de prendre en charge leur future 
et de transformer leurs sociétés, en corrigeant les inégalités de façon durable.  

Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen (TK) travaille dans le département du Sud ‘Est, et notamment dans 
la Commune de Marigot depuis sa fondation vers les années 1986 dans le domaine de la 
souveraineté alimentaire, l´amélioration de la production agricole liée à l’agroécologie et la 
promotion de genre.  

Tèt Kole exécute actuellement le projet titré “ Améliorer l’autonomie des Femmes et des Hommes 

dans un modèle de production paysanne efficace dans la commune de Marigot du département 

du Sud’ Est en Haïti, financé par l´Agence Espagnole de Coopération international pour le 

développement (AECID). Ledit projet contribue à réduction des facteurs de vulnérabilité de la 

population de Marigot face aux risques naturels et aux changements climatiques (objectif 

général) dans le but d’augmenter la résilience de la population de la commune de Marigot 

(objectif spécifique).  

Des actions combinées et globales ont été prises pour contribuer à l’adaptation des bénéficiaires 

aux effets du changement climatique et à accroître leur capacité de résilience, sur la base de la 

gestion durable des ressources naturelles, de l’adaptation des pratiques agricoles, de l’impact 

sur les relations de genre et l'harmonisation des acteurs sur le territoire.  

II. OBJET DE L´ÉVALUATION  
L’Objet de cette consultation consiste en la réalisation de l’évaluation finale des actions 

entreprises par le projet “ Améliorer l’autonomie des Femmes et des Hommes dans un modèle 

de production paysanne efficace dans la commune de Marigot du département du Sud ’Est en 

Haïti ”.  
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La zone d´intervention du projet et qui fait objet aussi de cette évaluation est la Commune de 

Marigot : 1ère Section Communale Corail Soult, 3ème section communale macary et 4e section 

communale Fond Jean Noel.  

L'évaluation se développe dans le cadre d'un nouveau contexte de coopération qui remet en 

question “ Améliorer l’autonomie des Femmes et des Hommes dans un modèle de production 

paysanne efficace dans la commune de Marigot du département du Sud ’Est en Haïti ”. De même, 

les recommandations et les conclusions serviront de contribution à la préparation de propositions 

ou de profils de projets que AECID et ses partenaires en particulier TK pourront faire la promotion 

et la recherche de financements internes et/ou externes 

De manière spécifique, il s’agit de comparer la situation de référence et la situation finale pour 

mesurer l’évolution des indicateurs du projet, en permettant de quantifier les écarts à la fin de la 

période d’exécution du projet 

En plus, il s´agit d´organiser les données collectées pour mesurer les résultats du projet par la 

description des changements visibles dans les communautés dues à l’exécution des activités du 

projet à travers une base de données sur les indicateurs objectivement vérifiables (IOV) des 

objectifs et des résultats de l’action.  

Celles-ci concernent les éléments suivants :  

 Le résultat de cette évaluation sera un rapport qui servira de référence pour observer et 

mesurer les changements dans les communautés et identifier les pistes d’une éventuelle 

action à compléter dans le futur.  

 Analyser l'impact de l'intervention et sa contribution au développement des communautés 

conformément aux objectifs et résultats proposés suivant les indicateurs établis et les 

sources de vérification. Au niveau du renforcement institutionnel, identifier les éléments 

qui contribuent à la continuité dans une nouvelle étape d’appui institutionnel à Tèt Kole 

Ti Peyizan Ayisyen et au Mouvement Paysan Haïtien. L'évaluation doit intégrer les 

aspects économiques, sociaux, écologiques, politiques et culturels. 

 Évaluer le degré d’atteinte du respect des objectifs et des résultats attendus par 

l'intervention. 

Certains aspects clés seront pris en compte dans le but de : 

 Évaluer le degré de réalisation des différentes composantes du projet (en termes de ses 

effets et impacts générés) pour la consolidation d’une proposition de développement local 

fondée sur la souveraineté alimentaire. 

 Évaluer le degré de contribution à la transformation des inégalités de genre dans le cadre 

de participation communautaire, d’autonomisation et de durabilité des actions entreprises 

dans le cadre du projet. 

 Générer un processus d'apprentissage institutionnel de AECID et TK, ce qui permet 

d'identifier les aspects positifs et négatifs de la stratégie, d’intervenir et de proposer des 

alternatives. 

 Obtenir des recommandations sur l'impact des différentes actions qui composent le projet 

visant à atteindre la souveraineté alimentaire et la participation des femmes, la qualité et 
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l'utilité de l'assistance technique qui a été contractée, l'efficacité des dépenses réalisées 

au regard des résultats obtenus, de la stratégie d’intervention de TK pour atteindre les 

objectifs et les résultats fixés. En plus d'une évaluation des alliances stratégiques sur le 

terrain pour atteindre les résultats attendus du projet 

Type d’évaluation 
Il s’agit d’une évaluation externe finale pour analyser le respect des objectifs et des résultats 

attendus de l’intervention, en complément du processus d’apprentissage institutionnel de TK 

selon les indicateurs et sources de vérification établis dans le cadre logique. 

Critères d’évaluation 
L'évaluation portera de manière globale notamment sur : 

1- Pertinence  

 La conception du projet est-elle cohérente en regard des problèmes et besoins réels 

identifiés dans les zones cibles ? 

 Le cadre logique du projet est-il cohérent en regard de ses composantes : l'objectif de 

développement, l’objectif spécifique, les résultats attendus, les activités et les indicateurs 

? 

 Les méthodologies employées sont-elles adaptées au contexte local ? Cohérence entre 

l’objectif, les actions prévues et les moyens. 

2- Efficience  

 Avec quelle efficience et est-ce en temps voulu que ce projet a été mis en œuvre et géré 

en conformité avec le document du Projet ? 

 Quels types d’obstacles le projet a-t-il rencontrés et dans quelle mesure cela a affecté 

son efficience ? 

 Dans quelle mesure le modèle de gestion du projet (RH et moyens financiers, 

coordination, outils de communication) a-t-il été efficient par rapport aux produits et effets 

obtenus ? 

3- Efficacité  

 Les activités sont-elles été réalisées comme prévues (quantité et temps) ? 

 Quels sont les résultats qui ont été atteints ? Dans quelle proportion ? 

 Dans quelle proportion l’objectif du projet a-t-il été atteint ? a-t-il été dans les délais prévus 

?  

 Quelle méthodologie et approche ont été utilisées pour atteindre cet objectif ?  

 Correspondaient-elles à ce qui été prévu dans le cadre du projet ? 

 Quel est le niveau d’utilisation, par les groupes cibles, des services offerts dans la cadre 

du projet ? 

4- Impacts  

 Identifier et analyser les changements significatifs que le projet a apporté/introduit dans 

la vie des bénéficiaires.  

 Quelle différence réelle l'intervention a-t-elle fait dans la vie des bénéficiaires ? 

 Évaluer les progrès vers l'impact réel du projet.  

5- Pérennité des actions mises en œuvre et des bénéfices obtenus 
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Une analyse plus détaillée sera faite sur chaque composante du projet 

 La situation de sécurité alimentaire des familles cibles est améliorée ;  

 La situation alimentaire et nutritionnelle des enfants souffrant de Malnutrition Aigüe et 

Modérée (MAM) des Femmes Enceintes et Allaitantes est améliorée ; 

 Les moyens d'autosubsistance des familles bénéficiaires cibles sont renforcés. 

III- METHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL  
Pour l’évaluation finale du projet, il y aura : 

Une méthodologie finalisée après les premiers échanges de cadrage avec TK.  

Plan de travail finalisé et outils de collecte de données. Des recommandations pour le court et le 

moyen terme 

Une collecte de données qualitatives et quantitatives pour disposer de la situation finale des 

bénéficiaires, en utilisant des techniques d´exploitation de donnés et d´analyse.  

Un rapport d'évaluation en français avec ses annexes : liste d’enquêtés, questionnaire d’enquête 

ou tout autre document produit lors de ce travail. 

En même temps, l’exploitation des données permettra de réaliser une analyse de la dynamique 

du contexte et, en particulier, les facteurs externes qui influent sur les résultats obtenus. Voici 

quelques techniques identifiées pour la collecte et exploitation des données que nous 

considérons comme indispensables.  

 Analyse documentaire : Il permet d'identifier certains faits pertinents pour l’évaluation, 

en particulier le contexte législatif, ainsi que la poursuite des rapports finaux des activités 

de terrain.  

 La collecte des données : Réalisation des enquêtes et d´analyses pertinentes. 

 Observation directe : l´observation systématique de la réalité répondra à une 

planification structurée et nécessitera un canevas sur les aspects fondamentaux à 

observer, et le remplissage d´un journal où les résultats de l´observation seront notés.  

 Entretiens approfondis : Accomplissement d´une série d'entretiens avec des 

informateurs clés. Le choix des personnes pour donner une information plurielle et une 

vision significative, sera fait de sorte que l'intégration de tous les points de vue soit 

garantie et enregistré.  

 Entrevue semi-structurée et ouverte : Réalisation des entrevues pour collecter des 

données quantitatives et qualitatives.  

 Processus de consultation : Au fil des conversations informelles qui servent à compléter 

les informations obtenues au moyen d'entrevues avec des informateurs clés ou par 

observation directe. Pour ce faire, il faudra identifier des personnes de référence et de 

confiance, qui fournissent des données fiables et pertinentes.  

 Groupes de discussion : Les espaces de travail en groupe seront composés d´un 

groupe spécifique. Les phases de programmation de la situation de référence et les 

activités de cette consultation sont les suivantes : 
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Tâches et responsabilités  
 Le/la consultant-e doit-être conscient que l’évaluation finale doit impérativement se 

réaliser avec l’apport et la participation de tous les acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre du projet et, par-dessus tout, collaborera avec eux à tout moment.  

 Le/la consultant-e a la responsabilité totale de toute personne quelconque à sa charge et 

mobilise le personnel nécessaire à son travail dans le but d’obtenir et de collecter les 

données de terrain appropriées, cela va de soi, dans la mesure où la qualité de l’évaluation 

ne se trouve point affecter dans l’un comme l’autre cas.  

Pour obtenir les produits requis, les activités suivantes sont à réaliser :  

1) Révision des documents du projet (Cadre Logique, Chronogramme, Narratif du projet et 

les rapports d’exécution). 

2) Réalisation d’ateliers et de réunions, d’appels téléphoniques, échanges via les réseaux 

sociaux et les emails, de partages de documentations sur le secteur avec les différents 

acteurs impliqués dans l’exécution du projet, et, d’une manière spéciale, avec les 

organisations locales et les représentants des petits producteurs et productrices agricoles 

dans les trois sections communales bénéficiaires du projet. 

3) Elaboration de questionnaires d’enquêtes et/ou d’entrevues ponctuelles dans les 

communautés visitées et la collecte de données sur le terrain.  

4) Rédaction et présentation des résultats de l’évaluation.  

5) Restitution du rapport de l’évaluation. 

Plan de travail  
Pour réaliser l’évaluation finale, un plan de travail défini est formellement établi. Le plan de travail 

est envisagé comme un outil important qui organise les activités en fonction d’une démarche 

graduelle qui respecte la période du contrat selon les critères de travail exigés. Chaque étape de 

travail obéit à un agenda précis et bien agencé.  

La réalisation de l’évaluation finale couvrira une période de 60 jours allant du 15 Février 

au 5 Avril 2024, date à laquelle l’ensemble des extrants devront être soumis à l’institution 

contractante.  

Pour concrétiser les objectifs poursuivis dans la consultation, le plan de travail suivant sera 

appliqué avec la réalisation des produits et l’exécution du calendrier de travail suivant : 
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Etapes Méthodologie Produits escomptés Calendrier 

Etape 0. Réunion de 
prise de contact et de 
signature du contrat 
(peut-être virtuelle si 
la situation l’exige) et 
recompilation 
d’informations et de 
documentations 
auprès de l’institution 
contractante et 
ailleurs 

Réunion. Signature 
de contrat 
Recompilation 
d’informations 
adéquates du projet 
(documents de projet, 
Cadre Logique et 
Rapports d’activités) 

Le/la consultant-e 
révise les TDRs et 
propose un calendrier 
de travail actualisé 

1 jour pour la 
signature du Contrat 
et 1 jour pour la 
révision du calendrier 
de travail de la 
consultation  

Etape 1. Définir la 
nature des données 
pour une analyse 
ultérieure et 
structuration de la 
base de données et 
Préparation des outils 
et techniques de 
collecte de données 
de terrain et la 
recherche-archive 

Conception de la 
base de données et 
Rédaction des outils 
et techniques de 
collecte de données 
de terrain et la 
recherche-archive 

Modèles de 
questionnaires, 
entrevues et autres 
outils élaborés, 
documents généraux 
sur le secteur 

8 jours de travail 
suivant la signature 
du contrat de 
consultation et la 
production du 
calendrier de travail 

Etape 2. Présentation 
et approbation des 
outils de collecte de 
données de terrain et 
de recherche-archive 

Réunions et 
communications 
diverses 

Présentation et 
explication sur les 
modèles de 
questionnaires, 
d’entrevues et 
d’autres outils de 
collecte de données 
élaborés pour 
approbation. 

3 jours de travail 
suivant la préparation 
des outils et 
techniques de 
collecte de données 

Etape 3. Collecte des 
données appropriées 
en vue de 
l’élaboration de 
l’évaluation finale du 
projet 

Collecte et analyse 
des données 
recueillies dans les 
enquêtes, les 
entrevues et autres 
outils et techniques 
de collecte utilisés. 

Communication avec 
TK à travers le bureau 
du projet sur l’état 
d’avancement des 
travaux et les 
données recueillies 

20 jours de travail 
suivant l’approbation 
des outils et 
techniques élaborés 
et présentés pour la 
collecte des données 
sur le terrain et les 
documents d’archive 

Etape 4. Soumission 
de la première 
version du rapport 
d’évaluation finale du 
projet 

Selon la structure 
dans l’annexe 2. La 
première version du 
rapport est envoyée à 
TK pour 
commentaires et 
suggestions. 

Rapport d’évaluation 
finale du projet 

10 jours de travail 
suivant la finalisation 
du traitement des 
données collectées 
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Etape 5. Rédaction 
du rapport définitif 

Le rapport définitif 
incluant les activités 
effectuées dans 
l’évaluation finale, les 
registres de réunions, 
des photographies, 
les registres de 
participation est 
envoyés à TK 

Rapport final soumis 5 jours de travail à 
partir de la date de 
renvoi des 
commentaires et 
suggestions sur la 
première version du 
rapport partagé 

Etape 6. Restitution 
finale 

Réunion de 
présentation des 
résultats de 
l’évaluation finale du 
projet 

Satisfaction des 
parties concernées 
des données fournies 
dans le rapport final 

2 jours de travail à 
partir de la date de la 
soumission du 
rapport final 

 

IV. CONTENU DE L’EVALUATION  
Le rapport devrait être structuré en suivant les recommandations visant à répondre aux objectifs 

définis. L’évaluation finale du projet comprend les informations suivantes :  

 Un résumé exécutif  

 La description et les objectifs du service de cabinet-conseil (tdR)  

 Le plan de travail. 

 Les activités réalisées dans l'étape préparatoire.  

 Les activités réalisées dans l'étape de collecte, traitement et analyse des données.  

 Les commentaires des résultats de l'évaluation selon les questions établis dans l`objet de 

l`étude.  

 Les conclusions et les recommandations.  

 Les annexes (entre autres) :  

 Les objectifs et les résultats du projet  

 Les techniques de synthèse, traitement et l'analyse de données  

 Les Instruments utilisés dans chaque étape du processus de l’évaluation finale.  

 La base de données générée pour le développement de l'étude.  

V. DELAIS D’EXECUTION DU TRAVAIL  
La prestation totale pour la réalisation de cette étude est estimée à 50 jours. La prestation 

débutera après signature du contrat entre le prestataire de services et Tèt Kole. La date de 

démarrage est prévue au plus tard, pour le 15 Février 2024.  

VI. PROFIL DU/ES CONSULTANT/S.  
Les compétences requises pour réaliser cette évaluation sont celles d’un/des consultant/s 

couvrant les domaines de compétences suivants :  

 Diplôme d'études supérieures en sciences sociales, agronomie ou économie  
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 Au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans la réalisation d’études et de 

recherches de terrain, de diagnostics et d’enquêtes socio-économiques et agricoles dans 

les thématiques d’appui communautaires, de développement rural et de mobilisation 

sociale intégrant les filières agricoles et les principaux secteurs locaux.  

 Connaissance sur les projets portant sur les droits humains, l’agriculture et le 

développement rural, le renforcement communautaire, ...  

 Bonne habileté de communication et dans la rédaction des rapports.  

 Haut niveau écrit et parlé en créole et français. 

VII. DOSSIER DE CANDIDATURE  
Les candidats intéressés par la présente offre sont invités à faire parvenir un dossier de 

candidature comprenant :  

a) Un curriculum vitae (maximum deux pages) de chaque membre de l´équipe, (30 points)  

b) Une proposition technique pour la réalisation de l´étude (note méthodologique) (40 

points)  

c) Expériences pertinentes dans le domaine (20 points) 

d) Une offre financière (10 points)  

Une importance particulière sera accordée par le groupe de sélection à la pertinence de la 

méthodologie, aux techniques proposées et à l’offre financière proposée.  

Le montant disponible pour cette prestation est d’environ 4.500.00 USD. 

Le montant brut de la consultation sera versé en deux tranches successives : 60% à la signature 

du contrat et 40% à la soumission du rapport final.  

VII. DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES  
Les soumissions doivent être faites au plus tard, le 8 Février 2024 aux adresses électroniques 

suivantes : tetkolenasyonal@yahoo.fr ou fontulme@yahoo.fr   

Les candidatures doivent indiquer la référence : « ATT. Evaluation finale Projet Marigot » 

*Seuls les candidats pré sélectionnés seront contactés*  
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