TERMES DE REFERENCE

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION DE LA SITUATION DE REFERENCE DE LA CONVENTION « *AUGMENTATION DE LA RESILIENCE DE LA POPULATION DE LA COMMUNE D'ANSE-A-PITRE FACE AUX RISQUES NATURELS ET AUX PRESSIONS ET MENACES ANTHROPIQUES”* (FINANCEMENT AECID).

SOMMAIRE :

I. CONTEXTE DE L´ÉTUDE
II. OBJET DE L´ÉTUDE
III. METHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL
IV. CONTENU DE L'ETUDE
V. DELAIS D'EXECUTION DE L'ETUDE
VI. PROFIL DU/ES CONSULTANT/S
VII. DOSSIER DE CANDIDATURE
VIII. DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES

I. CONTEXTE DE L´ÉTUDE

Alianza por la Solidaridad (Solidaridad internacional) est créé dans le but de renforcer les personnes, leurs collectifs et communautés, pour qu´elles soient capables de prendre en charge leur future et de transformer leurs sociétés, en corrigeant les inégalités de façon durable. Alianza, en partenariat avec la Coordination Régionale de Organisations du Sud-est (**CROSE**) travaillent dans l´Arrondissement de Belle Anse, et notamment dans la Commune d´Anse à Pitres depuis l´année 2006 dans le domaine du développement rural, l´amélioration de la production agricole, la gestion des risques et des désastres et la promotion de la bonne gouvernance.

Alianza et CROSE vont exécuter le projet *“Augmentation de la résilience de la population de la commune d'Anse-à-Pitre face aux risques naturels et aux pressions et menaces anthropiques”*, (2018-2021), financé par l´Agence Espagnole de Coopération international pour le développement (**AECID**). Ledit projet vise à réduire les facteurs de vulnérabilité de la population d´Anse à Pitre face aux risques naturels et menaces à caractère anthropique (***objectif général***) à traves de l´augmentation de la résilience de la population de la commune d´Anse à Pitres (***objectif spécifique***).

Des actions combinées et globales sont proposées pour contribuer à l'adaptation des bénéficiaires aux effets du changement climatique et à accroître leur capacité de résilience, sur la base de la gestion durable des ressources naturelles, de l'adaptation des pratiques

agricoles, de l'impact sur les relations de genre et l'harmonisation des acteurs sur le territoire.

II. OBJET DE L´ÉTUDE

L'Objet de cette consultation consiste à la réalisation de la ligne de base du projet *"Augmentation de la résilience de la population de la commune d'Anse-à-Pitre face aux risques naturels et aux pressions et menaces anthropiques"* (financement **AECID**).

La zone d´intervention du projet et qui fait objet aussi de cette étude est la Commune d´Anse à Pitre : 1ère Section Communale de Boucan Guillaume et 2ème Section Communal Bois D'Orme.

De manière spécifique, il s'agit d´établir la situation de référence pour mesurer les indicateurs du projet, en permettant d'identifier les écarts au cours de la mise en œuvre du projet de manière continue et la prise de décision pour les corrections à faire.

En plus, il s´agit d´organiser une base de données sur les indicateurs objectivement vérifiables (IOV) des objectifs et des résultats du projet. Celles-ci concernent les éléments suivants :

Le résultat de cette étude sera un rapport qui servira de référence pour le suivi et évaluation. On devra :

I. Définir les techniques et les instruments conventionnels ou standardisés qui vont assurer de concrétiser les indicateurs clés.
II. Concevoir les outils de mesure et de suivi des indicateurs de développement.
III. Déterminer la situation de référence des indicateurs de résultats et de l'impact du projet.
IV. Proposer un système de suivi et d'évaluation afin de mesurer les effets générés par les actions du projet.
V. Connaître la variation des indicateurs de contexte afin de caractériser d'autres variables qui peuvent influencer de façon positive ou négative la réalisation des effets attendus.

La situation de référence devrait proportionner un ensemble des épreuves et des évaluations de la situation initiale du projet et le contexte dans lequel il opère, de sorte que l'information soit mesurable par rapport aux changements apportés dans une analyse ultérieure. La situation de référence est définie comme un ensemble d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation systématique du projet.

La situation de référence devrait proportionner une analyse et une évaluation de la situation du départ du projet et du contexte dans lequel il va se dérouler, de sorte que l'information soit mesurable par rapport aux changements apportés dans une analyse réalisé au cours d´exécution. La situation de référence est définie comme un ensemble d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation systématique du projet.

La situation de référence devrait se concentrer sur :

a) Caractériser la population cible au début de l'intervention ;
b) Analyser la dynamique du contexte et, en particulier, les facteurs externes qui pourront impacter pour la consécution des résultats du projet pour un suivi ultérieur ;
c) Déterminer les indicateurs de base pour le résultat et de l'impact du projet, en ressortant la situation de référence avec des approches participatives.

De cette manière, les questions auxquelles devra répondre dans cette situation de référence selon zone agroécologique sont les suivantes :

- Index IPC dans la commune d'Anse à Pitre 2018
- Index Gini dans la commune de Anse à Pitre 2018
- Quelles sont les périodes de pénurie ? Quelle est sa durée par année ? Quelle typologie de produits et combien de production y a-t-il dans ces périodes ? Quels sont les aliments disponibles et en quelle quantité pendant ces périodes ?
- Quels types de produits agricoles sont cultivés dans les communautés ? En quelle quantité sont produits ? Est-ce qu´ils sont destinés à l'autoconsommation et en quelle quantité ? Est-ce qu´ils sont destinés à la vente et en quelle quantité ? Où est – ce qu´ils sont vendus ? Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.
- Quel type de produits sont consommés ? Quels sont les produits les plus consommés? En quelle période ?
- Est-est qu´il y a des produits agricoles de base, qui ne sont pas produits dans la communauté ? quels types de produits ? Où est-ce qu´ils sont achetés ?

- Quelle est la perception du risque sur les effets d'événements climatiques (sécheresse / inondations) sur la population, en tenant en compte la perception des hommes et celle des femmes

- Quel pourcentage des bâtiments sont situés dans des endroits dangereux ?
- Quel pourcentage des parcelles sont situées dans des lieux dangereux? Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.

- Nombre de zones de recharge. Combien de zones de recharge d'eau sont protégées ?
- Pourcentage de couverture végétal par section communale.
- Quelle superficie de forêt existe-t-il? Existe-t-il une forme de conservation de ces zones?
- Y a-t-il une surveillance de la forêt?
- Combien de bois de chauffage est extrait? D'où vient-il? Quel pourcentage est extrait des zones de recharge ? Combien de bois est transformé en charbon? Combien de charbon est vendu? Où est vendu le charbon? Qui vend le charbon? Qui achète le charbon?
- Quels types et combien de produits résistant à la sécheresse sont produits par section communale ?
- Est-ce qu´il y a de surface irriguée ? Quelle est la superficie de cette surface ? Qui utilise les systèmes d'irrigation (hommes / femmes) ? Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.
- S'il y en a, quel type de systèmes d'irrigation?
- Unités productives avec un système de stockage. Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.
- Unités productives protégées (clôturées) par des hommes et des femmes
- Existe-t-il des comités de gestion pour la gestion des infrastructures ? Fonctionnent-ils ? Qui le compose (hommes / femmes?
- Combien y a-t-il d'associations dans la Comunne ? Quels sont les secteurs touchés par les associations ? qui les compose ? Quelle typologie de postes occupent les hommes et les femmes ?
- Y a-t-il des associations de femmes? Des associations de femmes fonctionnent correctement? Est-ce qu´il y a des hommes dans les associations de femmes et quels sont le poste qui occupent ?
- Pourcentage de rentabilité de la superficie agricole (hectare / tonne) et en quelles périodes
- Pourcentage de la production agricole commercialisée par rapport au nombre total de producteurs/trices
- Quantité de production agricole produite différenciée par type de culture, pendant et en dehors de la saison des pluies. Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.

- Quelle quantité de produits agricoles pour la consommation familiale est achetée ? Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.
- Quantité d'engrais chimiques. Où sont-ils achetés? Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.
-
- Quantité d'insecticides chimiques. Où sont-ils achetés? Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.

- Quantité d'engrais organique utilisée. Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.

- Quantité d'insecticides organiques utilisés. Où sont-ils achetés? Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.
- Quel type de semences utilisent-ils? Où sont-elles achetées? Produisent-ils leur propres semences? Est-ce qu'ils gardent les graines? Pour combien de temps? Est-ce qu'ils vendent des semences?
- Indiquer le calendrier agricole de la zone. Combien des campagnes agricoles sont-elles prévues ? Qui décide quoi planter et comment le faire ? Veiller proportionner les données désagrégées par hommes et femmes.
- Quel pourcentage de la production est vendu? Où? Quel pourcentage de la production est consommé? Une quantité est-elle conservé ? Comment est-il stocké / collecté? Quel pourcentage de la production est transformé? Comment et qui se transformé? Tous différenciés par genre

- Revenu annuel moyen généré par les activités agricoles des producteurs/trices
- Combien de techniques de protection et de contrôle des phénomènes dangereux sont mises en œuvre dans la zone d'intervention. Indique-les.
- Combien y a-t-il d'abris provisionnelles dans la Commune (par section communale) ? Est- ce qu´ils sont équipés ? quel type d´équipement ont- ils ? Est-ce qu´ils sont accessibles pour la population ? Ont-ils la possibilité d'avoir différents espaces pour les hommes et les femmes ?
- Pourcentage de participation des femmes à la mise en œuvre et au suivi du plan d'urgence communautaire
- La Maire et les communautés d'intervention utilisent-ils la carte des risques dans la définition de l'utilisation des sols et de l'aménagement du territoire ?
- Existe-t-il des normes et des codes de construction dans la zone? S'appliquent-ils?
- Nombre de femmes et d'hommes dans les conseils d'administration de la Mairie, l'ASEC / CASEC, CCPC / CLPC. Types de postes qui ont
- Pourcentage de femmes qui ont sécurité sur le régime foncier qui travaillent
- Qui prend les décisions concernant les revenus dans les familles bénéficiaires
- Qui prend les décisions concernant dans la production dans les ménages

III. METHODOLOGIE ET PLAN DE TRAVAIL

Pour l'étude de la situation de référence, il y aura une collecte de données qualitatives et quantitatives pour disposer de la situation de référence, en utilisant des techniques d´exploitation de donnés, d´analyses et de diagnostic. En même temps, l'exploitation des données permettra de réaliser une analyse de la dynamique du contexte et, en particulier,

les facteurs externes qui influent sur la réalisation des résultats du projet pour un suivi ultérieur.

Voici quelques techniques identifiées pour la collecte et exploitation des données que nous considérons comme indispensables.

- Analyse documentaire : Il permet d'identifier certains faits pertinents pour la recherche, en particulier le contexte législatif, ainsi que la poursuite des travaux antérieurs et autour du sujet.

- La collecte des données : Réalisation des enquêtes et d´analyses pertinentes

- Observation directe : l´observation systématique de la réalité répondra à une planification structurée et nécessitera un canevas sur les aspects fondamentaux à observer, et le remplissage d´un journal où les résultats de l´observation seront notés.

- Entretiens approfondis : Accomplissement d´une série d'entretiens avec des informateurs clés. Le choix des personnes pour donner une information plurielle et une vision significative, sera fait de sorte que l'intégration de tous les points de vue soit garantie et enregistré.

- Entrevue semi-structurée et ouverte : Réalisation des entrevues pour collecter des données quantitatives et qualitatives.

- Processus de consultation : Au fil des conversations informelles qui servent à compléter les informations obtenues au moyen d'entrevues avec des informateurs clés ou par observation directe. Pour ce faire, il faudra identifier des personnes de référence et de confiance, qui fournissent des données fiables et pertinentes.

- Groupes de discussion : Les espaces de travail en groupe seront composés d´un groupe spécifique.

Les phases de programmation de la situation de référence et les activités de cette consultationsont les suivantes :

Phases	Rôle de la consultation
Conception méthodologique de la situation de référence.	La conception méthodologique devra établir un plan de travail approuvé par l'organisme de gestion du projet, afin d'assurer un processus continu et complet de collecte d'informations primaires, en tenant compte des objectifs du travail et toutes les exigences de la logistique, du personnel et la coordination avec les principaux intervenants à la collecte des informations primaires.
Définir la nature des données pour une analyse ultérieure et l´organisation de la base de données	L´équipe de consultants devra présenter la matrice globale avec : concept unique, unité de mesure, méthode de calcul, indicateur objectif, la source de référence de l'information, la méthode de collecte d'informations et d'autres qui sont pertinentes pour le projet.
Conception des outils de collecte de données	Les consultants devraient élaborer des outils pertinents, efficaces et souples pour générer des informations afin d'assurer une collecte de données appropriée pour le calcul des indicateurs.
La collecte d'informations dans le domaine du projet	Selon le plan de travail de la conception méthodologique, le consultant devrait examiner toutes les exigences logistiques et opérationnelles pour la collecte de données qui répondent de manière adéquate à la méthodologie proposée et d'assurer la qualité et la représentativité des informations collectées

Phases	Rôle de la consultation
Traitement et analyse de l'information	Consultant exécutera la systématisation, le codage, le traitement et l'analyse des données selon le mode méthodologique adopté pour chaque indicateur. Dans le cas des indicateurs, ce processus doit être accompagné des considérations technologiques nécessaires à une bonne analyse des informations. Le consultant travaillera sur le calcul des indicateurs dans la matrice globale des indicateurs et fera clairement cette systématisation.
Les résultats préliminaires et restitution des résultats avec le gestionnaire de projet	Le consultant préparera un rapport préliminaire de base qui devra être approuvé par l'organisme de gestion du projet.
Préparation du rapport final la situation de référence	Il y aura un rapport qui comprend un cadre d'information de référence sur la population cible et une description du scénario initial dans lequel le projet se déroulera selon celles proposées dans les indicateurs du cadre logique, en mettant l'accent sur la formulation des conclusions et des recommandations sur l'application réelle de celle-ci à la réalité et l'environnement du projet.

Une copie du cadre logique sera remis aux consultants/es à la signature du contrat.

Calendrier indicatif:

Activité	**Semaines**					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Approbation de la conception méthodologique de la situation de référence	X					
Définir la nature des données pour une analyse ultérieure et structuration de la base de données	X					
Conception des outils de collecte de données	X					
La collecte d'informations dans le domaine du projet		X	X	X		

Traitement et analyse de l'information				X	X	
Discussion préliminaire des résultats et chef de projet de rapport avec les conclusions et recommandations				X	X	
Rapport final						X

IV. CONTENU DE L'ETUDE

Le rapport devrait être structuré en suivant les recommandations suivantes, vise à répondre aux objectifs définis. La situation de référence comprendre les informations suivantes :

- Un résumé exécutif
- La description et les objectifs du service de cabinet-conseil (tdR)
- Le plan de travail.
- Les activités réalisées dans l'étape préparatoire.
- Les activités réalisées dans l'étape de collecte, traitement et analyse des données.
- Les commentaires des résultats de l'étude selon les questions établis dans l`objet de l`étude.
- Les conclusions et les recommandations.
- Les annexes (entre autres) :
    - Le cadre logique avec la situation de référence intégré
    - Les techniques de synthèse, traitement et l'analyse de données
    - Les Instruments utilisés dans chaque étape du processus de la Situation de référence.
      La base de données générée pour le développement de l'étude.
    - La synthèse par organisation et par commune (1er Section, 2ª Section et Centre Ville)

V. DELAIS D'EXECUTION DE L'ETUDE

La prestation totale pour la réalisation de cette étude est estimée à **40 jours**. La prestation débutera après signature du contrat entre le prestataire de services et ALIANZA. La date de démarrage est prévue le plus tard, pour **le 18 décembre 2018.**

Dans le cas de dépassement du délai d'application de la prestation de services et qui n'ont pas atteint les résultats escomptés, le prestataire de service pourra recevoir une pénalité de 5% du montant total par jour, à partir du 5ème jour de retard dans la de livraison de produits escomptés.

VI. PROFIL DU/ES CONSULTANT/S.

Les compétences requises pour réaliser cette étude sont celles d'un/des consultant/s couvrant les domaines suivants :

- Diplôme d'études supérieures en sciences sociaux, agronomie ou économie
- Expérience en la réalisation au moins cinq études de lignes de base ou évaluations des projets similaires.
- Expérience justifiée en évaluation de projet de coopération international
- Parfaite maîtrise de français et créole à l'oral et à l'écrit. Expérience en Haiti

VII. DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats intéressés par la présente offre sont invités à faire parvenir un dossier de candidature comprenant :

- Un curriculum vitae (maximum deux pages) de chaque membre de l´équipe et CV de la Firme, si **(30 points)**
- Une proposition technique pour la réalisation de l´étude (note méthodologique) **(60 points)**
- Une offre financière **(10 points)**

Une importance particulière sera accordée par le groupe de sélection à la pertinence de la méthodologie, aux techniques proposées et à l'offre financière proposée.

Le montant maximum disponible pour cette prestation est de 10.000USD.

VIII. DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES

Les soumissions doivent être soumises au plus tard, le 14 décembre aux adresses suivantes : mlopez@aporsolidaridad.org et amoreno@aporsolidaridad.org.

Les candidatures doivent indiquer la référence : **« AT. LIGNE DE BASE ANSE À PITRE »**

Seuls les candidats pré sélectionnés seront contactés

Les partenaires du projet appliquent dans les processus de sélection de personnel et services le principe de non-discrimination de genre, race, religion ou orientation sexuell